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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Задание за проектиране) 

към документация за участие в Задължителни процедури по ЗОП с обявя в АОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изготвяне на технически проект/ТП за извършване на СМР на обект:
 „Модернизиране на научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център по Сеизмично Инженерство (ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация”
УВОД. 

Университета е основан като Висше техническо училище през 1942 г. 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. - на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС). На 21 юли 1995 г.  с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Обществената мисия на УАСГ има светски характер, тя е образователна и научноизследователска. В УАСГ студентите получават архитектурни и инженерно-строителни познания и придобиват практически умения в съзвучие с националните, европейските и световни традиции и в съответствие с държавната политика за развитие на висшето техническо образование в Република България. Тази мисия се осъществява чрез преподаване на знания и развиване на изследователска дейност в областта на следните специалности: Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Хидростроителство (Хидротехническо строителство и Хидромелиоративно строителство), Водоснабдяване и канализация, Геодезия и Транспортно строителство (Пътно строителство и Железопътно строителство). 
Главните цели на УАСГ са: да осигури висше архитектурно и инженерно-строително образование на високо равнище; да създаде богати възможности за следдипломна квалификация и специализация; да осъществи задълбочени научни изследвания и ползотворно сътрудничество с наши и чужди обществени и частни институции. 
В 5 факултета (Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен) и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия. 
Академичен персонал, редовни преподаватели – 364, вкл. 25 професори, 147 доценти, 168 асистенти, 24 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките. Академичен персонал, хонорувани преподаватели – 212, от тях с докторска степен - 60. Брой на студентите: 5000. За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери. 
Всички инженерни специалности са акредитирани от FEANI - Федерацията на европейските инженери. Обучението по архитектура е признато и акредитирано от RIBA - Кралския институт на британските архитекти и от Министерството на културата на Франция. 
Акредитация от D.O.A.T.A.P, Република Гърция - С решение от 9 юни 2011 (Протокол № 115) на Отдела по университетско образование на Управителния съвет на Междууниверситетската организация по признаване на академични образователно-квалификационни степени (D.O.A.T.A.P) на Република Гърция, се признават дипломите по всички специалности, придобити в Университета по архитектура, строителство и геодезия. 
Потвърждение на нотификацията по Директива 2005/36/ЕО - На 24 юни 2011 в официалното издание на ЕС се публикува поредното потвърждение на признаването на професионална квалификация Магистър-Архитект на придобилите диплома от УАСГ - специалност Архитектура.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Съгласно решение № 18 /  21.01.2015 г. на АС на УАСГ се стартира разработка на Проектно предложение (ПП) на УАСГ по Оперативна програма  Региони в растеж на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 2014-2020 (ОП РР на МРРБ), с наименование:

„Модернизиране на научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център по Сеизмично Инженерство (ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация”
по ОП РР на МРРБ. Фокус на този проект е изграждането на съвременен комплекс по сеизмично инженерство и превенция на сеизмичния риск, който да се намира на територията на Университета. В рамките на това начинание се изисква да се извършат съответните предпроектни проучвания и да се изготви инвестиционен проект за сградата на споменатия комплекс. Настоящият документ има за цел да стане основата за провеждане на конкурс за избор на проектант на новата сграда на лабораторния комплекс и прилежащата и инфраструктура. 
Разработваната Техническа документация/ТД - Техническия проект/ТП и всички други съпътстващи я документи - следва напълно да отговарят на изискванията на ОП РР на МРРБ, на ЗУТ, на Наредба № 4 за инвестиционните проекти на МРРБ и на действащото българско законодателство.
II. ОБЕМ, ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ И РЪКОВОДЕЩИ ДОКУМЕНТИ.
II.1. Обем и съдържание.
Инвестиционният проект следва да се разработи съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ и последните изменения в нея обнародвани в  ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г. Към задължителните проектни части се добавя и проект за Организация и Изпълнение на строителството включваща и техническо и технологично решение по разрушаването на съществуващ комин и другите съществуващи сгради.
Съвместно с Възложителя при стартиране изпълнението на услугата: ще се извърши предварителен оглед на обекта, като задълбочено ще се обсъдят всички задачи, предмет на настоящата спецификация, включително възможните варианти за най-добро проектно решение /възможно е леко отклонение, свързано със зададените технически параметри и предложеното проектно решение в настоящото техническо задание за изпълнение, като същите ще се решават съвместно с избрания изпълнител на услугата/.
II.2. Фази на проектиране.
Инвестиционният проект следва да се разработи еднофазово във фаза „технически проект”. 

Строителството по проектното предложение ще се реализира въз основа на технически проект за обект: „Модернизиране на научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център по Сеизмично Инженерство (ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация”, с включена в него процедура съгласно член 145 алинея (5) от ЗУТ.

Техническият проект се разработва с цел получаване на разрешение за строеж, организиране на търг за строителство и изпълнение на самото строителство. След фазата на проектиране проектантът изпълнява авторски надзор който ще е предмет на допълнително възлагане с договор за услуга, чрез процедура по договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  Текущото управление и контрол на проектирането ще се осъществява от страна на УАСГ. 
II.3. Ръководещи документи и стандарти.
Проектът следва да се разработи съобразно изискванията на:

· Закон за устройство на територията;

· Техническа спецификация/Задание за проектиране (настоящият документ);

· НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

· OП РР - МРРБ;

· Най-добрите проектантски практики за постигане на оптимално техническо и функционално решение, способстващо за издигане на обществената репутация на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия.

· Проектът следва да е разработен в съответствие с Еврокод, съгласно императивните препоръки на член 1, алинея (2), точка 1 от „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. И доп., бр. 111 от 2013 г.).
II.4. Части на проекта.
II.4.1. Предпроектно проучване. 

· Извършване на дейности съгласно член 145 алинея (5) от ЗУТ, с включени в него части Архитектура, Конструкции и Геодезия;

II.4.2. Технически проект по следните проектни части.
· Технология (виброплатформа, хидравлична станция, охлаждане, работилници, мостови кран);

· Архитектура включително част хидроизолации (очакват се подпочвени води и необходимост от изолиране тип „вана“);

· Конструкции;

· ОВ и К (сградни инсталации и топлозахранване);

· В и К (сградни мрежи);

· Сградно водопроводно отклонение до захранващ водопровод, сградно канализационно отклонение до приемен колектор;

· Електро (силова и осветителна сградна инсталация, заземление и мълниезащита);

· Електрозахранване от предписан от ЕРП трафопост;

· Слаботокови инсталации – ПИИ, СОИ, телефонизация и интернет, видеонаблюдение и видеозаписи на експериментите, СКС (компютърна мрежа);

· Енергийна ефективност;

· Геодезия (вертикална планировка и трасировка);

· Комуникационен достъп и организация на движението (Пътна);

· Благоустройство (озеленяване);

· План за безопасност и здраве;

· Пожарна безопасност;

· План за управление на строителните отпадъци;

· План за организация и изпълнение на строителството, включително проект за разрушаване на съществуващия комин и постройки;

· Количествена сметка и количествено-стойностна сметка.  

Проектантът следва да предвиди и необходимите проучвателни дейности като обследване на съществуващите конструкции, геодезическа снимка, архитектурно и строително конструктивно заснемане, геоложки и хидрогеоложки проучвания и доклад.

Възложителят ще номинира лице, което ще извърши Технически контрол по част Конструкции, Фирма за извършване на оценка на енергийната ефективност, Фирма консултант за оценка на съответствието на инвестиционния проект;

Възложителят ще номинира свой независим екип от специалисти, който да извършва инвеститорски контрол и независим преглед на проекта в съответните му етапи. Забележките и коментарите на специалистите от инвеститорската дирекция (когато не противоречат на законите, правилата и нормите) имат задължителен характер за Проектанта. Разработването на проекта ще се контролира при условен напредък 20%, 60% и 90%. При условен напредък 20% и 60% се представят индикативни стойностни сметки за целия строеж, а при 90% - окончателна количествено-стойностна сметка.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Към настоящия етап от развитието на целия проект се възнамерява бъдещият лабораторен комплекс да се изгради на територията на старото котелно на университета и оранжерията. Подробности по плануваното място за строеж и наличните постройки там са представени в Приложение 1 към настоящето задание.
IV. ЛОГИСТИЧЕН ДОСТЪП.
Бъдещият лабораторен комплекс ще се нуждае от път за достъп, по който следва да могат да се движат товарни бордови автомобили с товароподемност 12,5 тона. В проекта трябва да се осигури транспортната достъпност на бъдещия строеж.
V. ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И ФИЛОСОФИЯ НА НАЧИНАНИЕТО.
Основна цел на инвестиционния проект е разработване на модерна и ефективна сграда на лабораторен комплекс с акцент върху изследвания за сеизмична осигуреност на сгради и съоръжения. Фокус на предназначението на сградата е провеждане на експериментални изследвания на модели на строителни конструкции при сеизмични въздействия. За целта следва да се осигурят добри условия за подготовка на експериментите (логистичен достъп и място за подготовка на модели), за провеждане на изследванията, както и за демонтиране и извозване на образците. Желанието на възложителя е да се постигне максимална работна височина над виброплатформата (височина на модела не по-малко от 8 метра), възможност за манипулации с мостов кран или друга подемна техника и безопасност при провеждане на експериментите. 

Местоположението на бъдещия лабораторен комплекс е избрано с цел той да е близко до сградата на университета и по този начин да е възможно да се съвместяват дейности по поддръжка и обслужване на дейността му. Проектантът следва да се запознае с организацията на научно-изследователската и учебна дейност в УАСГ и да потърси рационални модели за съвместяване на определени функции и работи.

Бъдещият лабораторен комплекс следва да функционира с минимален постоянен състав. Съпътстващите дейности като ремонт, поддръжка, хигиена и охрана ще се извършват от съществуващите структури и звена на университета. Тъй като бъдещата научно-изследователска дейност ще се извършва на проектов принцип, възможно е по конкретни проекти да се работи с целево привлечен персонал. За него следва да се осигурят необходими битови помещения, различни от тези на постоянния персонал. Очаква се привлеченият персонал да е 6 - 8 човека.
VI. НЕОБХОДИМИ ПОМЕЩЕНИЯ.
Всички обслужващи и технически помещения, които възникват по необходимост за постигане на правилното функциониране на сградата се предвиждат и аргументират от Проектанта.

Сградата на лабораторния комплекс следва да съдържа следните главни помещения:
· Лабораторна зала със сеизмична платформа. Проектирането на помещението, фундамента за платформата и инженерните инсталации задължително се съобразяват с изискванията на избрания  доставчик на сеизмичната платформа;

· Помещение за хидравлична станция (Фигура 1). При желани размери на платформата (4 m x 4 m) предполагаемите размери на това помещение са 6 m x 6 m. Помпите създават високо ниво на шум, поради което е наложително да има добра шумоизолираност на залата с платформата от хидравличната станция;
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	Фигура 1. Примерно помещение за хидравлична станция
	Фигура 2. Примерно помещение за визуален контрол на експериментите


· Помещение за охладителната система – чилъри. Платформата се нуждае от система за охлаждане на маслото. Вероятно производителят на платформата ще предяви изисквания за определен дебит на вода за охлаждане. Целесъобразно е да се използува оборотна вода, за което ще се наложи да се изгради резервоар (предполагаем обем 50 m3);

· Помещение (в близост до платформата, с прозорци към нея) за визуален контрол на процеса на изследване, за управление на платформата и на измервателните и регистриращи системи; Препоръчително е помещението да бъде климатизирано (Фигура 2);

· Малка заседателна зала (8-12 човека), климатизирана;

· Складово помещение за съхраняване на измервателна техника;

· Складово помещение за инструменти и резервни части;

· Помещение за сървър със съответната климатизация и UPS. (Възможно е отделно такова помещение да не е необходимо. За управление на платформата се използуват настолни компютри, които обикновено се намират в помещението за контрол на процеса на изследване);

· Кабинет за р-л лаборатория, климатизиран;

· Помещения за персонал – постоянен и привлечен; 

· Санитарни помещения и баня за персонала;

· Механична работилница (отделно помещение или определено място от лабораторната зала за извършване на шлосерска работа, което трябва да е оборудвано с някои металообработващи машини като стационарни ножовка, бормашина и др.);

· Работилница за изграждане на моделите (с пряка връзка с експериментална зала) и прилежащо вентилирано помещение за складиране на  съответни материали – вентилирана и оборудвана за изготвяне на строителни разтвори съгласно Приложение 2;

· Складово помещение за строителни материали, необходими за подготовка на масивни модели.
Забележка. Изброените системи и помещения се обосновават окончателно по вид и параметри в проектите по части Технология и Архитектура и са в пряка зависимост от избраната платформа.
VII. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛАБОРАТОРНАТА ЗАЛА.
В лабораторната зала се монтира сеизмична платформа с размери 4 x 4 m и товароносимост на платформата 20 тона (pay load = 20t). 

· Основна възможност за монтиране на платформата е тип вкопана платформа. 
Повърхността на платформата е на нивото на кота готов под (актуаторите и конструкцията за закрепване на актуаторите са в тялото на фундамента). Това решение предполага по-малка конструктивна височина на лабораторната зала (Фигура 3).
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с виброизолация                                                               без виброизолация

Фигура 3. Сеизмични платформи на нивото на кота готов под

При избрани размери на платформата 4 x 4 m, размерите на фундамента в план са около 10 x 10 m. Дълбочината на фундамента зависи от това дали ще има виброизолация или не.
Окончателните размери на фундамента за сеизмичната платформа се определят след избор на конкретен доставчик. Проектът задължително се съобразява с изискванията на доставчика на платформата.

Моделите в план могат да са с размери по-големи от размерите на самата платформа. Височината на моделите ще е определяща за изискваната височина на лабораторната зала. Целта на проекта е да осигури възможно по-голяма височина на моделите, които ще се изследват (по-горе беше споменато, че максималната височината на моделите е поне 8 m). 
В залата е необходимо да се осигури площ за експериментални образци – място, на което моделът ще престоява преди да бъде монтиран върху платформата и на което ще се извършват дейностите по подготовка за изследването му. Целесъобразно е тази площ да бъде с размери поне 6 x 6 m. 

· Подемни устройства; 

Необходимо е да се предвиди мостов кран с минимални габарити на кран-гредата, с дистанционно радиоуправление. Кранът да е с товароподемност 12.5 t. Предвижда се да е с лек режим на работа. Кранът е тип «Hand-operated cranes», Hoisting class HC 1, S-class S0 или S1, съгласно EN 1991-3:2006, Анекс В.  Кота на горно крайно положение на куката на крана следва да се съобрази с разработената технология за манипулации с образците.

В зоната над работната част на виброплатформата да се предвиди телфер с товароподемност 2 t, който да е монтиран на монорелса, закрепена на покрива. 

· Технологични товари; 

Цялата покривна конструкция над лабораторната зала да се оразмери за допълнителен инсталационен товар с интензивност 1.0 kN/m2. 
· Технологични отвори; 

 По фасадата на лабораторната зала, в близост до мястото на виброплатформата, да се предвиди отваряем технологичен отвор за евентуален достъп на хобот на бетон помпа и външни помощни подемно-транспортни средства.

· Осветеност;

Лабораторната зала следва да е подходящо осветена с дневна светлина. Да се проучи възможността за подходящо странично или покривно осветление.

· Други изисквания;

Препоръчва се да се обмисли възможността за реализиране на плосък покрив с цел минимална загуба на пространство за реализиране на наклона на покрива.

Проектът в част Технология следва да предвиди необходими за експерименталната дейност помощни стойки, скелета и стълби.
VIII. ПРОГНОЗЕН БРОЙ НА РАБОТЕЩИЯ ПЕРСОНАЛ.
В лабораторния комплекс се очаква да работи следният състав:

· Ръководител лабораторен комплекс – участва пълноценно в целия изследователски процес;
· Инженери по експерименталната програма (2 лица) – дейността му е свързана с подготовка на експериментите, управление на платформата, обработка и анализ на регистрираните данни;
· Техници (мин. 2 лица) – обслужват дейностите по подготовка на експериментите – монтажни дейности, заваръчни и шлосерски работи. Допълнително извършват дейности по профилактика и техническо обслужване на сеизмичната платформа; 
· Привличан Състав, наеман според нуждите на конкретен проект (2 - 3 човека, максимално до 8). Това не са постоянни работни места, но в случай на нужда следва да има къде тези хора могат да се преобличат;
· Техници по поддръжка на електро и ВиК инсталации, системни администратори – ще се ползват техниците, които работят в основната сграда на Университета;
· Екип за поддържане на хигиена - ще се ползват чистачките които работят в основната сграда на Университета.
IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ.
Проектът да се разработи, като се заложи на строителни материали, които са енергийно ефективни, пожароустойчиви и осигуряват реализиране на бързо и ефективно строителство. Изисква се стоманен подкранов път, оборудван със скоби, буфери и релси.
X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ.
Проектните решения трябва да осигуряват технологичност, функционалност и оптималност. Сградата да е енергийно ефективна и безопасна. Строително-конструктивното проектиране да осигури експлоатационен комфорт и да обезпечават дефинираните в Еврокод изисквания за сигурност, надеждност, здравина, разумно конструиране и експлоатационна пригодност (robustness), без излишен преразход на материал. 

Техническите решения трябва да са с възможност за реализируемост от поне няколко български строителни фирми или производители на стоманени конструкции, без да насочват към ексклузивност на изпълнението. В случай, когато следва да се търси превес на някой от принципите, като например избор между сигурност за експлоатация и икономия на решението, ситуацията да се съгласува с проектовия ръководител на Възложителя. При проектирането да се търсят съвременни, икономични и технологични решения и всички елементи да бъдат ефективно оразмерени.
XI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТАНТА.
Разработването на работния проект, следва да се извърши от проектантско бюро, което да отговаря на следните изисквания, дефинирани в ЗОП.  
Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата за подаване на оферти за участие в обществената поръчка еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги (в областта на промишленото проектиране),  с което да докаже, че: 

· има опит и добро име в областта на промишленото проектиране;

· има опит в упражняване на авторски контрол при изпълнението на проекти от промишлеността;

· има опит в прилагането на Еврокод поне в 2 (два) проекта /Еврокод, съгласно императивните препоръки на член 1, алинея (2), точка 1 от Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (В сила от 06.01.2012 г., изд. от МРРБ, Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ., бр. 111 от 27 Декември 2013 г.,


При изготвяне на проекта вътрешнофирмената координация между проектантите по различните части е неотменно задължение на проектния мениджър от страна на проектанта. Проектантът трябва да осигури нужната координация на решението между отделните специалности, да докаже липсата на конфликти със съществуващото положение с околните сгради. 
Окончателните количествени сметки да бъдат максимално подробни и ясни.  Изготвените количествени сметки да осигуряват съответствие на проектни/реални количества материали/монтажни работи с разлика не повече от ± 5 %. Форматът на количествените сметки трябва да бъде съобразен с изискванията на ОПРР – МРРБ.

Проектантът ще представи в 5 копия на български език и едно електронно копие за всяка фаза на проекта. На електронното копие всички документи, освен на оригиналните им програмни продукти, да бъдат записани и на PDF.

Всяка проектна част да съдържа като минимум Обяснителна записка, Изчислителна записка (когато се изисква), Чертежи, списък на чертежите с актуалните ревизии, Количествено-стойностни сметки и документи за правоспособност на водещия специалист.
Към техническият проект, Изпълнителят следва да представи долупосочената документация, съгласно следните образци: 

· Подробна индикативна Количествено-стойностна сметка/КСС, съгласно представеният образец по-долу - Приложение Б1. 
	Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка  

	№ по ред
	Описание на строително-монтажни работи
	Ед.мярка
	Количество
	Единична цена 
(лева)
	Обща цена 
(лева)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Всичко разходи група 1
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Всичко разходи група 2
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Всичко разходи група ................
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ВСИЧКО СМР:
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	

	
	2. Непредвидени разходи до 10 % от СМР
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ОБЩО СМР(1. + 2.):
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩО СМР С 20 % ДДС:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Подпис:
	

	
	
	
	
	печат
	

	Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!

	


Забележка: В КСС се залагат и Непредвидени разходи за СМР – в размер до 10% от стойността на строителните и монтажните работи;

· Анализ на цените по ресурси/АЦР, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР в проектното предложение, съгласно Приложение Б2 и Таблиците към него:

	Таблица 1
	
	
	
	
	

	Приложение Б2: Анализ за образуване на единични цени

	№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)
	Наименование
	Ед.мярка
	Разходни норми
	Ед.цена
	Сума / лв./

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Анализ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МАТЕРИАЛИ:
	 
	 
	 
	 

	 
	МЕХАНИЗАЦИЯ :
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРУД :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:
	 
	 
	 
	 

	 
	Доп.р.механизация (%)
	 
	 
	 
	 

	 
	Доп.р-ди труд (%)
	 
	 
	 
	 

	 
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо допълнителни р-ди
	 
	 
	 
	 

	 
	Начисления (%) (печалба)
	 
	 
	 
	 

	 
	Обща цена :
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Подпис
	

	
	
	
	
	Печат
	


	Таблица 2:
	Списък на материалите включени в анализа 

	
	
	
	
	

	 
	Наименование
	Ед.м.
	Единична цена
	Процент на доставно-складови

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Подпис
	

	
	
	
	Печат
	

	Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!


	Таблица 3: Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Име
	Мярка
	Бр.
	К-во 1 степен
	Разц. 1 степен
	К-во 2 степен
	Разц. 2 степен
	К-во 3 степен
	Разц. 3 степен

	Работник:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Подпис
	
	

	
	
	
	
	
	
	Печат
	
	

	Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!


	Таблица 4:
	Списък на необходимата механизация  
	

	
	Наименование
	Количество
	Цена на машиносмяна

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	
	Подпис
	

	 
	
	Печат
	

	Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!


· Относно доставките на оборудване/съоръжения/обзавеждане Изпълнителят трябва да представи технически спецификации/ТС по образец съгласно Приложение Б3.

	Приложение Б3: Технически спецификации за доставка

	Позиция
	Вид на актива (доставката) 
	Технически параметри, характеристики на доставката
	Единица мярка
	Количество
	Единична цена 
(лева)
	Обща цена 
(лева)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ВСИЧКО:
	 
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ДДС 20 %: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩО(1. + 2.):
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                           Подпис:

	                                                                                                                                            печат

	Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!


Настоящата техническа спецификация (задание за проектиране), съставлява неразделна част към договора за услуга, който ще се сключи с избрания изпълнител!
Приложения към техническото задание:

Приложение 1 – детайлна информация за местоположението на строежа;

Приложение 2 – детайлни изисквания към специализирани помещения (работилници);

Приложение 3 – актуална скица на имота, в който ще се разположи строежа.

Съставили: /положени подписи/
	1. Доц. д-р инж. Цветан Георгиев
	
	6. Проф. д-р инж Йордан Милев

	2. Доц. д-р инж. Петър Христов
	
	7. Проф. д-р инж Стойо Тодоров

	3. Доц. д-р инж. Петър Павлов
	
	8. Ас. инж. Огнян Ганчев

	4. Доц.д-р инж. Димитър Кисляков
	
	9. Проф. д-р инж. Петър Сотиров

	5. Доц. д-р инж. Емад Абдулахад 
	
	10. Доц. д-р инж. Михаела Кутева


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (Задание за проектиране)  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проект/ТП за извършване на СМР на обект: „Модернизиране научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център  по Сеизмично Инженерство(ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация”.
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Детайлна информация за местоположението на строежа
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Фигура 1 – план на квартала с указания за местоположението на сградата на лабораторния комплекс
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Фигура 2 – снимка с указания за мястото на бъдещата сграда – горе; извадка от стария кадастрален план с указания за границата на парцела на УАСГ (линията в зелено) и петното на бъдещия строеж (червената линия) - долу
Фотоси от мястото на бъдещия строеж
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      Позиция 1 , поглед към долното ниво
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Позиция 2, трафопост в ъгъла на обходния път

Позиция 3, съществуващи постройки
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (Задание за проектиране)  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проект/ТП за извършване на СМР на обект: „Модернизиране научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център  по Сеизмично Инженерство(ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация”.

Изисквания към работилницата за изготвяне на експериментални модели

За осигуряване на ефективното използване на сеизмичната платформа се налага изготвянето на физико – механични конструктивни модели на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения и техни фрагменти и елементи в подходящи мащаби на основните геометрични, конструктивни, физико – механични и динамични параметри, в съответствие със законите на подобието. 

При изготвянето на моделите се използват специфични, материали, технически похвати и технологии – разтвори и бетони със специален и строго контролиран състав, полимери, различни химикали, прецизно изготвени и монтирани кофражи, полагане, уплътняване и отлежаване на изготвените елементи на моделите и т. н.

Дори и при изготвяне на елементите на моделите извън лабораторията се налага прецизно сглобяване, подготовка и окончателна обработка на място.

Тези особености налагат следните общи изисквания:

· Разположението на основното помещение или работен участък на работилницата за изготвяне на експериментални модели да е в непосредствена близост до сеизмичната платформа;

· Да се осигури възможност за използване на подходяща механизация за транспорт и монтаж – мостов кран, транспортни колички и платформи и др.;

· Да се осигури вентилация на помещението;

· Да се осигури самостоятелно складово помещение за химикали, полимерни материали и други запалими и опасни за здравето материали;

· Да се предвидят 5 подвижни метални бункера за насипни строителни материали с възможност за зареждане от двора и обем по около 4 m3;

· Да се предвиди отвор, позволяващ достъп на бетонпомпа;

· Да се предвидят достатъчна площ и обем за подготовка и изготвяне на строителни разтвори, включително регулиране състава и зърнометрията и механизирано смесване;

· Да се предвидят достатъчна площ и обем за подготовка, изготвяне и съхранение на кофражи и армировъчни скелети;

· Да се предвидят достатъчна площ и обем за подготовка, изготвяне, отлежаване и съхранение на елементи и фрагменти на модели.

Ориентировъчно, необходимата обща минимална площ за работилницата за изготвяне на експериментални модели е около 80 m2, а на склада за химикали – около 10 m2 .
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (Задание за проектиране)  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проект/ТП за извършване на СМР на обект: „Модернизиране научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център  по Сеизмично Инженерство(ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация”.
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Техническа спецификация /задание за проектиране/ към Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проект/ТП за извършване на СМР на обект: „Модернизиране научната инфраструктура на УАСГ гр. София,  чрез изграждане на съвременен Изследователски Център по Сеизмично Инженерство(ИЦСИ) - част строителна реконструкция и модернизация”.

